

Numer sprawy: ZP-13/10

Warszawa, dnia 21 maja 2010 r.

WYJAŚNIENIE

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-13/10
na dostawę pojazdu samochodowego typu hakowiec
do siedziby ZUSOK.

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych, działając na podstawie art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), w odpowiedzi na otrzymane zapytanie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udziela następujących wyjaśnień.

Zapytanie Wyprodukowanie podwozia samochodu ciężarowego trwa, od chwili zamówienia od 8-12 tygodni, do tego jeszcze 2 tygodnie na dostarczenie z fabryki w miejsce docelowe (dostawca urządzenia hakowego). Montaż urządzenia hakowego, UDT, badania techniczne od 4-6 tygodni. Transport gotowego pojazdu do autoryzowanego serwisu producenta podwozia, przegląd przedsprzedażny (tzw. zerowy), dostarczenie gotowego pojazdu do zamawiającego następne 2 tygodnie. Oficjalne wyniki przetargu będą znane w 2 tygodniu czerwca. W związku z powyższym: Czy Zamawiający przesunie termin realizacji zamówienia na 29.10.2010r. ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przesunie terminu realizacji zamówienia gdyż jest to niekorzystne dla Zamawiającego.